

Odpowiedź z dnia 26.05.2020 r.

Do zapytania nr 24/POIR.02.01.00-00-0045/18/2018 z dnia 12.05.2020 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców:


1. „Prosimy o przestanie wzoru umowy bądź podanie informacji o wysokości kar umownych za ewentualne opóźnienia w realizacji kontraktu oraz podanie wysokości maksymalnych kar umownych z tytułu ewentualnych spóźnień w realizacji”.

Odp. W umowie Zamawiający przewiduje zapisy mówiące, iż w przypadku niezrealizowania prac w terminie wskazanym w Umowie Dostawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 0,25% wynagrodzenia brutto Dostawcy za każdy dzień opóźnienia, co nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad wartość zastrzeżonej kary umownej. Powyższe będzie miało zastosowanie również w przypadku przekroczenia terminu na dokonanie poprawek.

Termin złożenia ofert oraz termin realizacji zamówienia nie ulega zmianie.

26.05.2020 r.

WICEPREZES ZARZĄDU


mgr Anna Trojnicka

EnMS Polska Sp. z o.o.

Chorzów 11. 39-331 Chorzów

REGON 180919806 NIP 8172173239

tel./fax +48 17 717 52 00